
沖縄県立芸術大学低濃度 PCB 含有変圧器等各資材取替工事仕様書（案） 

 

１ 件名 

沖縄県立芸術大学低濃度 PCB 含有変圧器等各資材取替工事仕様書 

 

２ 目的 

沖縄県立芸術大学内で現在使用中である低濃度 PCB 含有変圧器等各資材の取替を目的
とする。 

 

３ 実施場所 

(１)  沖縄県立芸術大学当蔵第１キャンパス 受電設備 

沖縄県那覇市首里当蔵町１丁目４番 

(２) 沖縄県立芸術大学当蔵第２キャンパス 受電設備 

沖縄県那覇市首里当蔵町 2 丁目４番１ 

(３) 沖縄県立芸術大学金城キャンパス 受電設備 

沖縄県那覇市首里金城町３丁目６番 

(４) 沖縄県立芸術大学崎山キャンパス 受電設備 

沖縄県那覇市首里崎山町４丁目 212 番１ 

 

４ 履行期限 

契約締結日の翌日から令和９年 3 月 31 日まで 

 

５ 作業・修繕内容 



(１) 各キャンパスの下記資材取替および関連作業とする。 

ア．当蔵第１キャンパス 

低濃度 PCB 含有変圧器取替 

変圧器 ６.６kV 三相 150KVA １台 

変圧器 ６.６kV 単相 75KVA 2 台 

停電取替作業 １式 

搬入搬出作業 １式 

 

イ．当蔵第 2 キャンパス 

a．高圧コンデンサ・高圧リアクトル取替及び高圧コンデンサ PCB 含有検査 

高圧コンデンサ 79.8kvar 4 台 

高圧リアクトル 4.79kvar 4 台 

PCB 含有検査 4 検体 

停電取替作業 １式 

搬入搬出作業 １式 

撤去機器等処分費 １式 

 

ｂ．高圧引込ケーブル取替 

高圧ケーブル ６.６kV CVT（EE） 60sq 220ｍ 

屋外碍子型端末処理材 CVT60sq 1 組 

屋内プレハブ端末処理材 CVT60sq 1 組 

停電取替作業 １式 

搬入搬出作業 １式 

撤去機器等処分費 １式 



 

ウ．金城キャンパス 

低濃度 PCB 含有変圧器取替 

変圧器 6.6kV 三相 150KVA １台 

停電取替作業 １式 

搬入搬出作業 １式 

 

エ．崎山キャンパス 

高圧引込ケーブル・高圧気中開閉器取替 

高圧ケーブル ６.６kV CVT（EE） 60sq 90ｍ 

高圧気中開閉器 200A 方向性 VT LA 内蔵 １台 

停電取替作業 １式 

搬入搬出作業 １式 

撤去機器等処分費 １式 

(２) 停電操作及び復電操作を行い、必要な動作試験を行う。 

(３) 既設低濃度 PCB 含有資材等は、保管場所（受電設備内の安全な場所）へ移動 

し、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い、飛散・流出 

防止処理を行うこと。なお、PCB 含有資材の場外運搬・処分は本契約に含めな 

い。 

(４) 作業日は本所施設責任者及び電気主任技術者と打ち合わせのうえ調整する。 

(５) その他 

契約成立後、速やかに次の事項を含む施工計画書を作成し提出すること。 

(工事概要、工事工程表、現場 組織表、緊急時の体制及び対応、その他必要事項) 

 



６ 安全対策 

本契約の実施にあたっては、労働基準法及び労働安全衛生法、その他関係諸法令を尊 

重し、就業者に対して常にこれを徹底させるとともに、安全作業に対する十分な対策を 

行い、安全責任者を定めてこれを管理することとする。また、第三者に危害及び迷惑を 

及ばさないよう万全の措置をとるものとする。 

 

７ 契約保証金 

契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付する。ただし、次のいずれかに該当する場合
は、契約保証金の納付を免除する。 

（１） 保険会社との間に公立大学法人沖縄県立芸術大学理事長を被保険者とする履行保証 

保険契約を締結し、その証書を提出する場合 

（２） 国、地方公共団体その他公共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し 

た実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全 

て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合 

 

８ 提出書類等 

受託者は、当該修繕の着手及び完了後は、次の書類を発注者に提出し、発注者の承認 

を得るものとする。 

(１) 着手届 

(２) 現場代理人(主任技術者)届 

(３) 修繕実施計画書(計画工程表、実施要領(作業手順書)、緊急連絡体制表) 

(４) 完了通知書 

(５) 業務報告書(写真、試験成績表含む) 

 



９ 竣工検査 

作業完成後は発注者の検査を受け合格しなければならない。 

 

10 検収 

前項の検査に合格したうえ、総合的な作動試験等を行い、機能的にも良好であること 

を確認して検収とする。 

 

11 障害支援体制 

(１) 障害時において復旧の対応が可能なこと 

(２) 土曜日、日曜日及び祝祭日を除く平日８時 30 分～17 時 00 分について問い合わ 

せ受付可能であること。ただし、作業日が平日以外の場合は当該作業日及び作業時 

間について問い合わせ受付可能であること。 

 

12 搬入設置条件 

(１) 資材の搬入、調整については発注者と調整を行い、そのスケジュールに従い完了 

すること。 

(２) 資材の搬入、調整に際してはこれに必要な養生を行い、建物等破損した場合は直 

ちに補修すること。 

(３) 当該修繕の施工に必要な材料等については修繕業者の負担により行うこと。ただ 

し、作業に必要な軽微な光熱水は発注者の負担としてもよい。 

また、電気工具使用時は、漏電遮断機付きコンセント等を使用し、漏電事故等の 

発生を防止すること。 

(４) 作業にあたり既存の設備などで不要になるものについては、納入者の負担で撤 

去、廃棄を行うこと。 



 

13 保守点検体制 

検収後１年以内に発生した不具合は無償で保証すること。 

 

14 一括再委託の禁止等 

(１) 契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせてはなら 

ない。 

(２) 仕様書で指定した契約の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはなら 

ない。 

(３) 本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又 

は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはなら 

ない。 

(４) 契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書 

面による発注者の承認を得なければならない。 

 

15 関連工事等 

低濃度ＰＣＢ含有物である資材について、別途「低濃度 PCB 廃棄物の収集運搬・処 

分業務委託」による廃棄契約を予定している。年度内に処分する必要があるため、契約 

後、速やかに変圧器や材料の準備を行い、可能な限り工期を短縮するよう努めること。 

また、廃棄契約の受託者及び発注者と日程調整を行い、可能な限り発注者への負担を 

軽減すること。 


